

入札結果表（公開用）

受付番号 10140010

件名	令和元年度 高屋小学校遊具改修工事	場所	互理町逢隈高屋字保戸原54-2
入札日	令和2年1月17日 午前10時15分 役場	現場説明会等	
予定価格	1,100,000円	比較価格	1,000,000円
落札金額	1,089,000円	入札書記載金額	990,000円
落札業者名	(株)阿部工務店	落札率(落札金額/予定価格)	99.00%

入札業者名	入札金額				
	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
(株)宮城林産	1,000,000				
(株)阿部工務店	990,000	落札決定			
(株)斎藤工務店	辞退				
千石建設(株)	辞退				
(株)斎藤工務店	辞退				
(有)小野工務店	1,000,000				
(株)松浦組	辞退				
阿部春建設(株)	1,000,000				

入札結果表（公開用）

受付番号 10140011

件名	令和元年度 荒浜小学校高架水槽点検タラップ改修工事	場所	亶理町荒浜字隈潟67
入札日	令和2年1月17日 午前10時30分 役場	現場説明会等	
予定価格	1,199,000円	比較価格	1,090,000円
落札金額	1,100,000円	入札書記載金額	1,000,000円
落札業者名	(株)阿部工務店	落札率(落札金額/予定価格)	91.74%

入札業者名	入札金額				
	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
(株)宮城林産	1,090,000				
(株)阿部工務店	1,000,000	落札決定			
(株)斎藤工務店	1,090,000				
千石建設(株)	辞退				
(株)斎藤工務店	辞退				
(有)小野工務店	1,090,000				
(株)松浦組	辞退				
阿部春建設(株)	1,090,000				

入札結果表（公開用）

受付番号 10136003

件名	令和元年度 雪穴沢改修工事	場所	亘理町字泉ヶ入 地内
入札日	令和2年1月17日 午前10時45分 役場	現場説明会等	
予定価格	4,849,900円	比較価格	4,409,000円
落札金額	3,850,000円	入札書記載金額	3,500,000円
落札業者名	SSスチール開発（株）	落札率(落札金額/予定価格)	79.38%

入札業者名	入札金額				
	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
(株) 芦名組	4,409,000				
石川建設（株）	辞退				
春山建設（株）	辞退				
(株) 宮城林産	4,409,000				
(株) 斎藤工務店	4,409,000				
(有) 小野工務店	4,409,000				
阿部春建設（株）	4,409,000				
SSスチール開発（株）	3,500,000	落札決定			

入札結果表（公開用）

受付番号 10131007

件名	令和元年度 町道上郡小山線法面復旧工事	場所	亶理町逢隈上郡字堤ノ内地内
入札日	令和2年1月17日 午前11時00分 役場	現場説明会等	
予定価格	2,127,400円	比較価格	1,934,000円
落札金額	2,123,000円	入札書記載金額	1,930,000円
落札業者名	(株) 芦名組	落札率(落札金額/予定価格)	99.79%

入札業者名	入札金額				
	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
(株) 芦名組	1,930,000	落札決定			
(株) 平塚工務店	辞退				
(株) 上の組	辞退				
(株) 宮城林産	1,934,000				
千石建設(株)	1,934,000				
(有) 小野工務店	1,934,000				
結城組(株)	辞退				
SSスチール開発(株)	1,934,000				

入札結果表（公開用）

受付番号 10132004

件名	令和元年度 町道唐屋敷線舗装工事	場所	亘理町字上浜街道 地内
入札日	令和2年1月17日 午前11時15分 役場	現場説明会等	
予定価格	2,603,700円	比較価格	2,367,000円
落札金額	2,057,000円	入札書記載金額	1,870,000円
落札業者名	阿部春建設（株）	落札率(落札金額/予定価格)	79.00%

入札業者名	入札金額				
	第一回	第二回	第三回	第四回	第五回
(株) ワタケン	辞退				
(株) 芦名組	2,360,000				
グリーン企画建設（株）	辞退				
日広建設（株）	2,350,000				
阿部春建設（株）	1,870,000	落札決定			
結城組（株）	1,890,000				
SSスチール開発（株）	1,890,000				
エム・エヌ建設（株）	2,367,000				

